2004年《江苏省建筑与装饰工程计价表》勘误表
	序号
	页号
	项目
	错
	正

	1
	9
	建筑与装饰工程劳动保险费取费标准

计算基础
	一 建筑工程
二 预制构件制作
三 构件吊装
四 制作兼打桩
五 打预制桩
六 机械施工大型土石方工程
七 单独装饰工程        
	分部分项工程费


	一 建筑工程
二 预制构件制作
三 构件吊装
四 制作兼打桩
五 打预制桩
六 机械施工大型土石方工程
七 单独装饰工程
	分部分项工程费+措施项目费

+其它项目费用



	2
	10
	计算程序
	二 措施项目清单计价
	二 措施项目清单费用

	3
	11
	计算程序
	二 措施项目清单计价
	二 措施项目清单费用

	4
	桩60
	注：
	
	增：强风化岩石层按土层考虑。

	5
	安311
	7-119
	基价986.87 材料费439.36 机械费318.78 

管理费99.91 利润47.96
	基价548.82 材料费219.68 机械费159.39 

管理费60.06 利润28.83

	6
	屋365
	9-68
	基价28.44 材料费21.32 

材料604005 数量0 合价0

材料610006 数量3.36 合价17.47
	基价 90.77 材料费 83.65

材料604005 数量3.36 合价79.80

材料 610006 数量 0 合价 0

	7
	墙575
	13-154


	综合单价 40.34

材料费 16.16

材料503138 数量1.10 合价4.60
	综合单价 81.72

材料费 57.54
材料503138 数量11.00 合价45.98

	8
	墙593
	13-230、231
	综合单价6128.51  6242.00  材料费5058.64  5283.37

材料511018 M12×450 单位 百套 单价84.84  合价1127.18

材料511043 单位 百套 单价84.84  合价1127.18
	综合单价3941.51  4055.00  材料费2871.64  3096.37

材料511018 M12×45 单位 套 单价1.73  合价22.98

材料511043 单位 套 单价3.34  合价44.38

	9
	墙594
	13-234
	综合单价5771.98  材料费5139.04  机械费0 

管理费115.50  利润55.44

材料507154  数量15.50  合价2480.00


	综合单价3338.65  材料费2659.04  机械费34.06
管理费124.02  利润59.53
机械09002 数量0.200  合价23.53

机械15018 数量0.150  合价8.49

机械13091 数量0.250  合价2.04

	10
	架885
	第（三）条1
	按满堂脚手架相应定额乘以0.3系数计算脚手架费用
	按高5m以内的满堂脚手架定额乘以0.3系数计算脚手架费用

	11
	模897
	第6条
	设计⊥、L、+形柱，其单面每边宽在1000mm内按⊥、L、+形柱相应子目执行，每根柱两边之和超过2000mm，则该柱按直形墙相应定额执行。
	设计⊥、L、+形柱，其单面每边宽在1m按⊥、L、+形柱相应子目执行；单面一边大于1m，另一边小于1m,但两边之和小于2m，按⊥、L、+形柱相应子目执行；每根柱两边之和超过2000mm，则该柱按直形墙相应定额执行。

	12
	垂993
	22-29～36
	综合单价24.64  25.90  26.46  40.21  41.93  44.10  45.82  59.76

管理费4.50  4.73  4.83  7.34  7.65  8.05  8.36  10.91

利润2.16  2.27  2.32  3.52  3.67  3.86  4.01  5.23
	综合单价27.87  29.30  29.93  45.49  47.44  49.90 

51.85  67.61

管理费7.19  7.56  7.72  11.74  12.24  12.88  13.38  17.45

利润2.70  2.84  2.90  4.40  4.59  4.83  5.02  6.54

	13
	垂994
	22-37～40
	综合单价61.91  64.06  66.75  68.92

管理费11.30  11.69  12.18  12.58

利润5.42  5.61  5.85  6.04
	综合单价70.05  72.47  75.52  77.97

管理费18.08  18.70  19.49  20.12

利润6.78  7.01  7.31  7.55

	14
	搬1000
	注
	如两辆车同时运输在600m内人工乘系数0.83。
	人装自卸项目如两辆车同时运输在600m内人工乘系数0.83。

	15
	搬1001
	23-23、26、28、30、31
	综合单价11.90  1.46  1.57  7.59  9.60

20-31 计量单位 100块
	综合单价12.26  1.51  1.62  7.83  22.36

20-31 计量单位 1000块

	16
	附1015
	机械台班

预算单价
	03038台班单价171.70  03042台班单价346.41

03044台班单价386.82  03050台班单价547.10

04004台班单价564.53  04005台班单价639.02

04006台班单价725.49  04007台班单价193.00

04009台班单价249.46  04010台班单价279.30

04015台班单价309.47  04016台班单价373.87

04017台班单价602.61  04018台班单价715.01
	03038台班单价386.82  03042台班单价564.53

03044台班单价725.49  03050台班单价193.00

04004台班单价249.46  04005台班单价279.30

04006台班单价309.47  04007台班单价373.87

04009台班单价602.61  04010台班单价715.01

04015台班单价467.37  04016台班单价577.34

04017台班单价647.11  04018台班单价737.50


2004年《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》勘误表
	序号
	页号
	项目
	错
	正

	1
	17
	
	招标人：
	投标人：

	2
	47、53、
56、57
	010301001
010305001
010305008

010305010

010306002
	定额指引
	定额指引
增：2-104～122

	3
	60、61
	010401001
～010401005                                                                                                                                                                                                                                           

	定额指引
	定额指引

增：2-104～122


                                 江苏省建筑与装饰、安装、市政工程补充定额勘误表　
	序号
	页号
	项目
	错
	正

	1
	11
	省补4-6
	综合单价 109.84 材料费 21.50

材料610133  结构胶（植筋） 含量  0
	综合单价149.14 材料费60.80

材料610133  结构胶（植筋） 含量  1.31  合价 39.30

	2
	15
	省补12-1
	综合单价 147.39 材料费94.95
材料 303098 含量 5.00 合价94.95
	综合单价 812.16 材料费760.60
材料 303098 含量 40.00 合价812.16


增加：省补13-27 注2：抗裂剂考虑为桶装成品，市场实际抗裂剂品种繁多，实际使用材料配比与定额不一致时，抗裂剂含量可以调整。
2004年《江苏省建筑与装饰工程计价表》勘误续

1、P9，七1、……等文件规定，工程测定费应按工程不含税造价的1‰收取。应改为：……等文件规定收取。

2、P9，七2、安全生产监督费：应按各市的规定执行，以不含税工程造价为计算基础。应改为：安全生产监督费：应按各市的规定执行。

3、P2总说明十四5，…….另增挖、运土方人工费用。应改为：……另增挖、运土方费用。

4、P3总说明十六，……煤0.39元/t……应改为：……煤0.39元/kg……。

5、P土34，1-206中单斗挖掘机1.8立方米和推土机的台班含量有误，勘误见下表：

	定 额 编 号
	误
	正

	
	1-206
	1-206

	项        目
	单

位
	单

价
	挖掘机挖土（斗容量1.8m3以内）

	
	
	
	装车
	装车

	
	
	
	数量
	合价
	数量
	合价

	综 合 单 价
	元
	2222.39
	1931.27

	其中
	人 工 费
	元
	72.00
	72.00

	
	材 料 费
	元
	
	

	
	机 械 费
	元
	1550.18
	1337.69

	
	管 理 费
	元
	405.55
	352.42

	
	利 润
	元
	194.66
	169.16

	三类工
	工日
	24.00
	3.00
	72.00
	3.00
	72.00

	材料
	
	
	
	
	
	
	
	

	机械
	13018

01002
	单斗挖掘机1.8 m3
推土机75kw
	台班

台班
	917.83

438.75
	1.612

0.161
	1479.54

70.64
	1.391

0.139
	1276.70

60.99


6、P桩96，注：砼垫层的侧边模板按第五章……。应改为：砼垫层的侧边模板按第二十章……。

7、P砌97，说明6，除标准砖墙外，其他品种砖弧形墙……。应改为；除标准砖墙外，本计价表的其他品种砖弧形墙……。

8、P砌99，计算规则三.3，砖石围墙的设计室外地坪为分界线，以下为基础，以上为墙身。应改为：当围墙基础与墙身材料品种不同时，砖石围墙以设计室外地坪为分界线，以下为基础，以上为墙身；基础与墙身材料品种相同时，工程量应合并计算套相应墙的定额。

9、P筋130，计算规则4，计算中有小数时，向上舍入。应改为：计算中有小数时，向上进入。

10、P屋343，说明三，……合计6.62元。删除“合计6.62元。”

11、P屋354，9-28，综合单价447.64应改为：305.52；人工费 115.44应改为11.70；管理费 28.86应改为2.93；利润13.85应改为1.40；二类工 4.44应改为0.45。

12、P楼471，说明四，应取消。

13、P墙593，13-230、231 

511018 单位 百套 应改为 套 单价84.84 应改为1.73 合价1127.18 应改为22.98；
    511043 单位 百套 应改为 套 单价84.84 应改为3.34 合价1137.18 应改为44.38；
13-230 综合单价6128.51 应改为3941.51 材料费 5058.64 应改为2871.64；
    13-231 综合单价6242.00 应改为4055.00 材料费5283.37 应改为3096.37。
14、P墙594， 13-233 综合单价6146.78 应改为5768.68 材料费 4923.34 应改为4545.24； 

    511019 单位 百套 应改为 套 单价84.84 应改为3.91 合价396.37 应改为18.27。
15、P墙595，计量单位10m。应改为10m2。

16、P零834，17-11，材料，胶合板五夹含量1.50应改为：10.50，合价20.25应改为141.75，综合单价76.74应改为198.24，材料费29.56应改为151.06。

17、P零848，17-73、74，材料，普通成材含量0.035、0.017应改为：0.017、0.035；
    合价55.97、27.18应改为：27.18、55.97；
    材料费141.87、213.01应改为：113.08、241.80；
    综合单价269.61、395.22应改为：240.82、424.01。
18、P零867，计量单位m应改为m2。

19、P模898，说明19，……计7.02元。删除“合计7.02元”。

20、P垂996，注1，……实际情况调整钢筋、铁件（包括连接件）、砼含量，其余不变。……应改为：……实际情况调整……。

21、P模924， 20-77中工日10.42应改为14.00，人工费270.92应改为364.00，管理费76.99应改为100.26，利润36.96应改为48.13，综合单价828.02应改为955.54。

22、P垂987，第13条，取消。按国家工期定额及江苏省执行文件计算垂直运输费。
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